

**ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA VIZITEI ÎN TEREN PE  
AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR  
afere procedurii de achiziție având ca obiect „Lucrări privind execuția  
conduței de interconectare s Sistemului de Transport Gaze Naturale din  
România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova-  
Faza II- direcția Iași-Ungheni-Chișinău”**

03.10.2018

Având în vedere precizarea privind asigurarea vizionării amplasamentului de către Beneficiar, din Anunțul de inițiere a procedurii de achiziție, publicat pe website-ul [www.vmtg.md](http://www.vmtg.md) și în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 76/28.09.2018, vă informăm că SRL VESTMOLDTRANSGAZ va asigura asistență în vederea vizionării amplasamentului lucrărilor ce fac obiectul procedurii de achiziție, de către operatorii economici interesați, în perioada 09-12 Octombire 2018.

Reprezentanții operatorilor economici interesați vor prezenta următoarele documente:

- copie după act de identitate și
- documente din care să rezulte calitatea de conducător/reprezentant legal al respectivului operator economic sau împuterniciri ale acestuia.

Pentru orice alte detalii privind vizita amplasamentului lucrărilor, vă rugăm să contactați SRL VESTMOLDTRANSGAZ la adresa de e-mail: [achizitie@vmtg.md](mailto:achizitie@vmtg.md) sau la număr de telefon: + 373 60 66 55 55.

Punctele de întâlnire dintre reprezentanții SRL VESTMOLDTRANSGAZ și reprezentanții operatorilor economici interesați sunt următoarele:


| Ziua                 | Ora   | Punct de întâlnire (în Republica Moldova)   |
|----------------------|-------|---|
| Ziua 1<br>09.10.2018 | 09.30 | Primaria Orașului Călărași  |
| Ziua 2<br>10.10.2018 | 09.30 | Primaria Orașului Călărași  |
| Ziua 3<br>11.10.2018 | 09.00 | Șos. Balcani cu Str. Mircești, corespunzător locației COAM Ghidighici, conform imaginii din Anexa 1 |
| Ziua 4<br>12.10.2018 | 09.00 | Șos. Balcani cu Str. Mircești, corespunzător locației COAM Ghidighici, conform imaginii din Anexa 1 |

Punctul de întâlnire pentru Ziua 3 și Ziua 4 se regăsește în Anexa 1 la prezentul anunț.

Programul de vizită detaliat se regăsește în Anexa 2 la prezentul anunț.

# Anexa 1

## Punct de întâlnire Ziua 3 și Ziua 4



## Coordonate GPS

|            |   |                                 |
|------------|---|---------------------------------|
| Name:      | <input type="text" value="Intersectie Sos. balcani - Str. Mircesti"/> | <input type="button" value=""/> |
| Latitude:  | <input n"="" type="text" value="47° 3'58.76"/>                        |                                 |
| Longitude: | <input e"="" type="text" value="28°47'57.74"/>                        |                                 |

## ANEXA 2- PROGRAMUL DE VIZITĂ DETALIAT

| <b>Tabel cu obiectivele de vizualizat impreuna cu ofertanții pentru obiectivul<br/>CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE<br/>DIN ROMANIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA<br/>MOLDOVA, FAZA II PE DIRECTIA IASI-UNGHENI-CHISINAU<br/>PT 1250/2017</b> |            |   |                    |         |
|--|------------|---|--------------------|---------|
| Nr.<br>Crt.  | Data       | Obiectiv  | KM COND<br>(aprox) | Nr. Lot |
| 1  | 09.10.2018 | Platforma A (SMG Ungheni)   | -                  | Lot 1   |
| 2  | 09.10.2018 | Platforma C   | 0                  | Lot 1   |
| 3  | 09.10.2018 | TA 1 - FOD - R. Vladnic   | 1+500              | Lot 1   |
| 4  | 09.10.2018 | Grup Robinet R1<br>TD1 - Drum republican R1<br>TCF1 - Ungheni - Chisinau<br>Grup Robinet R2                   | 4+630 ÷ 5+370      | Lot 1   |
| 5  | 09.10.2018 | Organizare santier Lot 1  | 9+800              | Lot 1   |
| 6  | 09.10.2018 | TD3 - Drum local G89<br>TD4 - Drum pietruit   | 15+500             | Lot 1   |
| 7  | 09.10.2018 | Grup Robinet R3   | 21+900             | Lot 1   |
| 8  | 09.10.2018 | TD 13 - Drum local G95  | 35+500             | Lot 2   |
| 9  | 09.10.2018 | Organizare LOT2<br>Grup Robinet R4<br>TD18 - Drum republican R1<br>TCF2 Ungheni - Chisinau<br>Grup Robinet R5 | 41÷42              | Lot 2   |
| 10   | 09.10.2018 | TD 21 - Drum local L349   | 43+800             | Lot 2   |
| 11   | 09.10.2018 | TD 22 - Drum republican R21   | 49+050             | Lot 2   |
| 12   | 09.10.2018 | TD 27 - Drum local L409.2   | 52+020             | Lot 2   |
| 13   | 09.10.2018 | Grup Robinet R6<br>TD 29 - Drum republican R1<br>TCF 3 Ungheni - Chisinau<br>Grup Robinet R7                  | 56+400÷56+800      | Lot 2   |
| 14   | 10.10.2018 | Grup Robinet R8<br>TCF 4 - Ungheni - Chisinau<br>Grup Robinet R9  | 67+000 - 67+200    | Lot 3   |
| 15   | 10.10.2018 | Organizare santier LOT 3  | 71+150             | Lot 3   |
| 16   | 10.10.2018 | TD 35 - Drum Local G82.1  | 77+700             | Lot 3   |
| 17   | 10.10.2018 | TD 37 - Drum local G82  | 79+250             | Lot 3   |
| 18   | 10.10.2018 | Grup Robinet R10<br>TD38 - Drum magistral M5  | 80+300             | Lot 3   |
| 19   | 10.10.2018 | TD 41 - Drum magistral M5   | 83+150             | Lot 3   |

|    |            |   |         |       |
|----|------------|---|---------|-------|
| 20 | 10.10.2018 | Fir conducta                                  | 89+000  | Lot 3 |
| 21 | 10.10.2018 | Fin LOT 3                                     | 94+140  | Lot 3 |
| 22 | 10.10.2018 | Grup Robinet R 11                             | 100+400 | Lot 4 |
| 23 | 10.10.2018 | Racord Ghidighici                             | 100+400 | Lot 4 |
| 24 | 10.10.2018 | TD 51 - FOD Sos. Balcani - Dr<br>magistral M1 | 102+450 | Lot 4 |
| 25 | 10.10.2018 | TD 52 - Drum republican R6                    | 105+340 | Lot 4 |
| 26 | 11.10.2018 | SRM Semeni                                    | -       | Lot 5 |
| 27 | 11.10.2018 | SRM Ghidighici                                | -       | Lot 5 |
| 28 | 11.10.2018 | SRM Petricani                                 | -       | Lot 5 |
| 29 | 11.10.2018 | SRM Tohatin                                   | -       | Lot 5 |
| 30 | 11.10.2018 | Grup robinete R1                              | 4+630   | Lot 5 |
| 31 | 11.10.2018 | Grup robinete R3                              | 21+926  | Lot 5 |
| 32 | 11.10.2018 | Grup robinete R4                              | 41+594  | Lot 5 |
| 33 | 11.10.2018 | Grup robinete R6                              | 56+409  | Lot 5 |
| 34 | 11.10.2018 | Grup robinete R8                              | 66+989  | Lot 5 |
| 35 | 11.10.2018 | Grup robinete R10                             | 80+312  | Lot 5 |
| 36 | 11.10.2018 | Grup robinete R11                             | 100+400 | Lot 5 |
| 37 | 11.10.2018 | COAM Ghidighici                               | -       | Lot 7 |
| 38 | 12.10.2018 | Racord Ghidighici - Petricani                 | -       | Lot 6 |
| 39 | 12.10.2018 | Distributie Tohatin - CET +<br>Chisinau       | -       | Lot 6 |