



**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ**  
**IDNO 1014600024244**

MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău  
str. Ștefan cel Mare 180, bir. 515  
IBAN: MD42AG000000022512333387  
IBAN: MD07RN000000000225140151  
tel +373 22 66 72 91, fax +373 22 29 10 40,

*e-mail: [office@vmtg.md](mailto:office@vmtg.md)*

*website: [www.vmtg.md](http://www.vmtg.md)*

Nr. înregistrare 02-7191/17.06.2020

**ADMINISTRATOR**  
**BUTNARU IULIAN MARIAN**

### CLARIFICARE DIN OFICIU

În atenția operatorilor economici interesați de participarea la procedura repetată de licitație de deschisă, inițiată la data de 17.06.2020, având ca obiect **Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru Detaliile de Execuție aferente SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin, Automatizare și securizare conductă- parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău”**

VESTMOLDTRANSGAZ SRL aduce următoarele clarificări din oficiu, cu privire la documentația de atribuire aferentă anunțului de inițiere a procedurii repetate de licitație deschisă:

[https://www.vmtg.md/images/doc/01.\\_17.06.2020\\_ANUNT\\_-SRM-uri\\_clean\\_GP\\_0.5.pdf](https://www.vmtg.md/images/doc/01._17.06.2020_ANUNT_-SRM-uri_clean_GP_0.5.pdf)

### CAIET DE SARCINI

1. Se elimină mențiunea din Caietul de sarcini: *„Atenție! Lucrările care formează obiectul prezentei proceduri de achiziție sunt, în prezent, obiectul unui contract de achiziții de lucrări în vigoare. Intrarea în vigoare a contractului de lucrări aferent prezentei proceduri de achiziție este direct condiționată de încetarea contractului de lucrări aflat la acest moment în vigoare.”*

## PROIECT DE CONTRACT

3. Art. 5 din Proiectul de contract se modifică și va avea următorul conținut:

*„Art. 5. Intrarea în vigoare a Contractului*

*5.1. Contractul intră în vigoare la data la care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții suspensive („Data Intrării în Vigoare”):*

*a) Părțile au semnat valabil Contractul;*

*b) Executantul a prezentat Beneficiarului, în original, Scrisoarea de Garanție de Bună Execuție solicitată, în conformitate cu prevederile Art. 10;*

*c) Executantul a propus Graficul de Execuție detaliat, spre aprobare Beneficiarului, în termen de 5 Zile lucrătoare de la semnarea Contractului și acesta a fost aprobat de Beneficiar.”*

**Președintele Comisiei de Achiziții  
LUCA BOGDAN-AYRAM**



Întocmit,  
Bordi Mădălina-Georgeta  
Secretar Comisie de Achiziții

